
ITEM DESCRIÇÃO

1.1 INSTALAÇÃO INICIAL DE OBRAS

1.1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

2.1 OBRAS VIÁRIAS BASE BICA CORRIDA

2.1.1 PATROLAMENTO (RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DA PLATAFORMA)

2.1.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

2.1.3
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA PARA CONFECÇÃO DE BASE (MATERIAL 

DE PRIMEIRA CATEGORIA)

2.1.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BASE (BICA CORRIDA)

2.1.5
 Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de

transporte de 30,10 a 40,00 km (BICA CORRIDA)

2.1.6

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

2.1.7
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

2.1.8  Transporte material betuminoso. Distância média de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)

2.1.9
 Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material 

betuminoso)

2.1.10  Transporte material betuminoso. Distância média de transporte >= 50,10 km (EMULSÃO RR2C)

2.1.11

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ 

USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)

2.1.12
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte >= 50,10 km 

(Densidade de material solto)

2.2 DRENAGEM #REF!

2.2.1 SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM)

2.2.2

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 

DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

2.3 ASSECIBILIDADE #REF!

2.3.1
Passeio de concreto (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execução, incluindo fornecimento e transporte 

de todos os materiais)

2.3.2
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, 

COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS 

2.4 SINALIZAÇÃO

2.4.1
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

2.4.2

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA 

OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) (SINALIZAÇÃO FAIXA DE PEDESTRE)

2.4.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE INDETIFICAÇÃO DE NOME DE RUA DIMENSÃO 

45X25 CM COM POSTE

3.1 OBRAS VIÁRIAS SOB BASE POLIÉDRICA

3.1.1
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material 

betuminoso)

3.1.2 Transporte material betuminoso. Distância média de transporte >= 50,10 km (EMULSÃO RR2C)

3.1.3

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ 

USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)

3.1.4
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte >= 50,10 km 

(Densidade de material solto)

3.2 DRENAGEM #REF!

3.2.1 SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM)

3.3 SINALIZAÇÃO

3.3.1

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA 

OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) (SINALIZAÇÃO DE PARE)

3.3.2
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE INDETIFICAÇÃO DE NOME DE RUA DIMENSÃO 

45X25 CM COM POSTE

4.1 OBRAS VIÁRIAS BASE BICA CORRIDA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BICA CORRIDA- ENTRADA DE ALTOLANDIA

531,50m x 1,20m = 637,80m²

02 unidades

(72,70m + 60,50m) x 4,40m + (94,22m² Poli Line Cad) = 680,41m² x 2 aplicação = 

1360,82 m²

FTP = 0,30m x 4m x 8 unidades = 9,60m² + LRE = 2,70m x 0,30m = 0,81m² = Total 

10,41m²

02 unidades

01 unidade

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE POLIÉDRICA - RUA ANTONIO EUSTÁQUIO LEMOS

02 unidades

01 unidade

73,70m + 72,70m + 60,50m + 60,50m = 266,40m

1360,82m² x 0,005(PE) x 109,57KM= 74,62M³xKM

680,41m² x 0,06m = 40,82 m³

40,82m³ x 109,67Km = 4477,23 M³xKm

1698,65m² x 0,030m = 48,26m³

265,00m + 266,50m = 531,50m

265,00m + 266,50m = 531,50m

1800,82m² x 0,20m = 360,16m³

360,16m³ x 36,50Km = 13145,84 M³xKm

1800,82m² x 0,20m = 360,16m³

TRECHO 01 = 177,65m² + TRECHO 02 = 270,00m² + TRECHO 03 = 1161,00m² = 

1608,65m²

TRECHO 01 = 177,65m² + TRECHO 02 = 270,00m² + TRECHO 03 = 1161,00m² = 

1608,65m²

1608,65m² x 0,005(PE) x 109,57KM= 881,30M³xKM

1608,65m² x 0,005(PE) x 109,57KM= 881,30M³xKM

48,26m³ x 109,67Km = 5292,62 M³xKm

LOCAL:  RUA JOSÉ MARTINS GONÇALVES, ANTÔNIO EUSTÁQUIO LEMOS E ENTRADA DE 

ALTOLANDIA

MÉMORIA DE CÁLCULO

FOLHA Nº: 01/01PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE BASE BICA CORRIDA E BASE POLIÉDRICA

FORMA DE EXECUÇÃO: 

DATA: 16/01/2024

1800,82m² x 0,20m = 360,16m³

QUANTITATIVO

01 UNIDADES (CONFORME MODELO ESTADO DE MINAS GERAIS)

TRECHO 01 = 210,82m² + TRECHO 02 = 300,00m² + TRECHO 03 = 1290,00m² = 

1800,82m²

TRECHO 01 = 210,82m² + TRECHO 02 = 300,00m² + TRECHO 03 = 1290,00m² = 

1800,82m²

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE BICA CORRIDA- RUA JOSÉ MARTINS GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ
Estado de Minas Gerais

BRUNO HENRIQUE DA SILVA GONTIJO

ENGENHEIRO CIVIL

 CREA 278403D/MG



4.1.1 PATROLAMENTO (RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DA PLATAFORMA)

4.1.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

4.1.3
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA PARA CONFECÇÃO DE BASE (MATERIAL 

DE PRIMEIRA CATEGORIA)

4.1.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BASE (BICA CORRIDA)

4.1.5
 Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de

transporte de 30,10 a 40,00 km (BICA CORRIDA)

4.1.6

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

4.1.7
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

4.1.8  Transporte material betuminoso. Distância média de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)

4.1.9
 Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material 

betuminoso)

4.1.10  Transporte material betuminoso. Distância média de transporte >= 50,10 km (EMULSÃO RR2C)

4.1.11

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, 

APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ 

USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)

4.1.12
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte >= 50,10 km 

(Densidade de material solto)

4.2 DRENAGEM

4.2.1 SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM)

4.2.2

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 

DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

4.3 ASSECIBILIDADE #REF!

4.3.1
Passeio de concreto (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execução, incluindo fornecimento e transporte 

de todos os materiais)

4.4 SINALIZAÇÃO

4.4.1

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA 

OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) (SINALIZAÇÃO FAIXA DE PEDESTRE)

4.4.2
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE INDETIFICAÇÃO DE NOME DE RUA DIMENSÃO 

45X25 CM COM POSTE

02 unidades

03 unidade

1044,96m² x 0,035m = 36,57m³

36,57m³ x 109,67Km = 4010,63 M³xKm

85,82m + 72,65m + 53,67m + 120,05m = 332,19m

85,82m + 72,65m + 53,67m + 120,05m = 332,19m

120,05m x 1,20m = 180,07m²

1131.85m² x 0,20m = 226,37m³

TRECHO 01 = 317,07m² + TRECHO 02 = 468,76m² + TRECHO 03 = 254,13m² = 

1044,96m²

1044,96m² x 0,005(PE) x 109,57KM= 573,00M³xKM

TRECHO 01 = 317,07m² + TRECHO 02 = 468,76m² + TRECHO 03 = 254,13m² = 

1044,96m²

1044,96m² x 0,005(PE) x 109,57KM= 573,00M³xKM

TRECHO 01 = 342,25m² + TRECHO 02 = 505,89m² + TRECHO 03 = 283,62m² = 

1131,85m²

TRECHO 01 = 342,25m² + TRECHO 02 = 505,89m² + TRECHO 03 = 283,62m² = 

1131,85m²

1131.85m² x 0,20m = 226,37m³

1131.85m² x 0,20m = 226,37m³

226,37m³ x 36,50Km = 8262,51 M³xKm

BRUNO HENRIQUE DA SILVA GONTIJO

ENGENHEIRO CIVIL

 CREA 278403D/MG


