PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI
Estado de Minas Gerais

S| TAPRA 1

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI

FOLHA N°: 01/01

OBRA: PAVIMENTAGAO EM CBUQ SOBRE BASE BICA CORRIDA E BASE POLIEDRICA

DATA: 16/01/2024

LOCAL: RUA JOSE MARTINS GONGALVES, ANTONIO EUSTAQUIO LEMOS E ENTRADA DE

FORMA DE EXECUGAO:

ALTOLANDIA
ITEM| DESCRIQAO QUANTITATIVO
PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE BASE DE BICA CORRIDA- RUA JOSE MARTINS GONCALVES
11 INSTALAGAO INICIAL DE OBRAS | | [ [
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
111 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 01 UNIDADES (CONFORME MODELO ESTADO DE MINAS GERAIS)
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
21 OBRAS VIARIAS BASE BICA CORRIDA
~ - TRECHO 01 = 210,82m? + TRECHO 02 = 300,00m? + TRECHO 03 = 1290,00m? =
2.1.1 [PATROLAMENTO (RECONFORMACAO MECANICA DA PLATAFORMA) m 1800.82m?2 m m
~ TRECHO 01 = 210,82m? + TRECHO 02 = 300,00m? + TRECHO 03 = 1290,00m? =
2.1.2 |[REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m 1800.82m?2 m m
ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA PARA CONFECCAO DE BASE (MATERIAL ) _ R
2.1.3 |pE PRIMEIRA CATEGORIA) 1800,82m? x 0,20m = 360,16m
2.1.4 |AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECGAO DE BASE (BICA CORRIDA) 1800,82m2 x 0,20m = 360,16m3
215 Transporte de material de jazida para conservacéo. Distancia média de 360,16m? x 36,50Km = 13145,84 M3xKm
transporte de 30,10 a 40,00 km (BICA CORRIDA)
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO
2.1.6 (EXECUQAO, INCLUINDO ESCAVAQAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 1800,82m2 x 0,20m = 360,16m?3
COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
217 IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRECHO 01 = 177,65m? + TRECHO 02 = 270,00m? + TRECHO 03 = 1161,00m? =
" |TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 1608,65m?
2.1.8 | Transporte material betuminoso. Distancia média de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto) 1608,65m2 x 0,005(PE) x 109,57KM= 881,30M3xKM
219 Pintura de ligagao (Execugéo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material TRECHO 01 = 177,65m? + TRECHO 02 = 270,00m? + TRECHO 03 = 1161,00m? =
" |betuminoso) 1608,65m?
2.1.10 | Transporte material betuminoso. Distancia média de transporte >= 50,10 km (EMULSAO RR2C) 1608,65m2 x 0,005(PE) x 109,57KM= 881,30M3xKM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM,
APLICAQAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAQAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 2 _ 3
2111 BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE 1698,65m? x 0,030m = 48,26m
USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)
2112 Transporte de concrgto betuminoso usinado a quente. Distancia média de transporte >= 50,10 km 48,26m? x 109,67Km = 5292,62 MxKm
(Densidade de material solto)
2.2 DRENAGEM | | | #REF! |
2.2.1 [SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM) 265,00m + 266,50m = 531,50m
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG,
2.2.2 |DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E 265,00m + 266,50m = 531,50m
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
2.3 ASSECIBILIDADE I I | #REF! |
231 Passeio de concrgtg (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execugao, incluindo fornecimento e transporte 531,50m x 1,20m = 637,80m?
de todos os materiais)
232 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, 02 unidades
"> |COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS
24 SINALIZACAO I I | |
241 SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUGAO, FTP =0,30m x 4m x 8 unidades = 9,60m? + LRE = 2,70m x 0,30m = 0,81m? = Total
"7 |INCLUINDO PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 10,41m2
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA
2.4.2 |[OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 02 unidades
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) (SINALIZAGAO FAIXA DE PEDESTRE)
243 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE INDETIFICA(;AO DE NOME DE RUA DIMENSAO 01 unidade
"7 |45X25 CM COM POSTE
PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE BASE POLIEDRICA - RUA ANTONIO EUSTAQUIO LEMOS
3.1 OBRAS VIARIAS SOB BASE POLIEDRICA [ [ [ [
311 Pintura de ligagdo (Execugéo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material (72,70m + 60,50m) x 4,40m + (94,22m?2 Poli Line Cad) = 680,41m? x 2 aplicag&o =
"7 |betuminoso) 1360,82 m?
3.1.2 |Transporte material betuminoso. Distancia média de transporte >= 50,10 km (EMULSAO RR2C) 1360,82m? x 0,005(PE) x 109,57KM= 74,62M3xKM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUQAO, INCLUINDO USINAGEM,
313 APLICACAO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 680,41m? x 0,06m = 40,82 m?
BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE
USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)
314 Transporte de concrgto betuminoso usinado a quente. Distancia média de transporte >= 50,10 km 40,82m? x 109,67Km = 4477,23 M3xKm
(Densidade de material solto)
3.2 DRENAGEM [ [ [ #rer ]
3.2.1 |SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM) 73,70m + 72,70m + 60,50m + 60,50m = 266,40m
33 SINALIZAGAO [ [ [ [
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA
3.3.1 [OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 02 unidades
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) (SINALIZAGAO DE PARE)
332 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE INDETIFICAGAO DE NOME DE RUA DIMENSAO 01 unidade
"7 |45X25 CM COM POSTE
PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE BASE DE BICA CORRIDA- ENTRADA DE ALTOLANDIA
41 OBRAS VIARIAS BASE BICA CORRIDA | | | [ [
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TRECHO 01 = 342,25m? + TRECHO 02 = 505,89m? + TRECHO 03 = 283,62m? =

4.1.1 [PATROLAMENTO (RECONFORMAGAO MECANICA DA PLATAFORMA) 1131.85m?
~ TRECHO 01 = 342,25m? + TRECHO 02 = 505,89m? + TRECHO 03 = 283,62m? =
4.1.2 |[REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m 1131.85m2 m m
ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA PARA CONFECCAO DE BASE (MATERIAL 1131.85m? x 0.20m = 226.37m?
4.13 |pE PRIMEIRA CATEGORIA) -85m?x 0,20m = 226,37m
4.1.4 |AQUISIGAO DE MATERIAL PARA CONFECGAO DE BASE (BICA CORRIDA) 1131.85m? x 0,20m = 226,37m?3
Transporte de material de jazida para conservagao. Distancia média de _
226,37m? x 36,50Km = 8262,51 M3xK
415 iransporte de 30,10 a 40,00 km (BICA CORRIDA) mex m xiem
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO
4.1.6 |(EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 1131.85m2 x 0,20m = 226,37m3
COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
417 IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRECHO 01 = 317,07m? + TRECHO 02 = 468,76m? + TRECHO 03 = 254,13m? =
" |TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 1044,96m?
4.1.8 | Transporte material betuminoso. Distancia média de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto) 1044,96m? x 0,005(PE) x 109,57KM= 573,00M3xKM
419 Pintura de ligag&o (Execug&o e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material TRECHO 01 = 317,07m? + TRECHO 02 = 468,76m? + TRECHO 03 = 254,13m? =
" |betuminoso) 1044,96m?
4.1.10 | Transporte material betuminoso. Distancia média de transporte >= 50,10 km (EMULSAO RR2C) 1044,96m? x 0,005(PE) x 109,57KM= 573,00M3xKM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM,
APLICAGAO, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 2 - 3
4111 BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATE 1044,96m= x 0,035m = 36,57m
USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)
24112 Transporte de concrgto betuminoso usinado a quente. Distancia média de transporte >= 50,10 km 36,57m3 x 109,67Km = 4010,63 M3xKm
(Densidade de material solto)
4.2 DRENAGEM | | | |
4.2.1 |SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM) 85,82m + 72,65m + 53,67m + 120,05m = 332,19m
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG,
4.2.2 |DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAQAO, APILOAMENTO E 85,82m + 72,65m + 53,67m + 120,05m = 332,19m
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
4.3 ASSECIBILIDADE I I | #REF! |
431 Passeio de concrgtq (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execugao, incluindo fornecimento e transporte 120,05m x 1,20m = 180,07m?
de todos os materiais)
4.4 SINALIZAGAO | | | |
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA
4.4.1 [OCTOGONAL (EXECUQAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 02 unidades
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) (SINALIZAGAO FAIXA DE PEDESTRE)
4.4 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE INDETIFICACAO DE NOME DE RUA DIMENSAO 03 unidade

45X25 CM COM POSTE
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