
(  X  ) INDIRETA

LDI 30,68%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ LDI

PREÇO 

TOTAL

266.347,39
1.1 INSTALAÇÃO INICIAL DE OBRAS 1.786,58

1.1.1 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

Unidade 1,00 1.367,14 1.786,58 1.786,58

2.1 OBRAS VIÁRIAS BASE BICA CORRIDA 175.602,92

2.1.1 SEINFRA RO- 40240 PATROLAMENTO (RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DA PLATAFORMA) M² 1.800,82 0,05 0,07 117,67

2.1.2 SEINFRA RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 1.800,82 1,18 1,54 2.776,91

2.1.3 SEINFRA RO-40192
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA PARA 

CONFECÇÃO DE BASE (MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA) M³ 360,16 3,75 4,90 1.764,96

2.1.4
MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BASE (BICA 

CORRIDA)
M³ 360,16 110,50 144,40 52.007,61

2.1.5 SEINFRA RO- 41342
 Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de

transporte de 30,10 a 40,00 km (BICA CORRIDA)
M³xKM 13.145,84 1,31 1,71 22.504,47

2.1.6 SEINFRA RO - 43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO 

PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL)

M³ 360,16 15,90 20,78 7.483,45

2.1.7 SEINFRA RO- 51228

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)

M² 1.608,65 3,53 4,61 7.420,71

2.1.8 SEINFRA RO-41368
 Transporte material betuminoso. Distância média

de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
M³xKM 881,30 1,31 1,71 1.508,70

2.1.9 SEINFRA RO-51229
 Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,

exclusive transporte do material betuminoso)
M² 1.608,65 1,87 2,44 3.931,08

2.1.10 SEINFRA RO-41368
 Transporte material betuminoso. Distância média

de transporte >= 50,10 km (EMULSÃO RR2C)
M³xKM 881,30 1,31 1,71 1.508,70

2.1.11 SEINFRA RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO 

E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO 

MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A 

PISTA)

M³ 48,26 1.038,88 1.357,61 65.518,18

2.1.12 SEINFRA RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média

de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
M³xKM 5.292,62 1,31 1,71 9.060,48

2.2 DRENAGEM 46.264,92

2.2.1 SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM) M 531,50 23,63 30,88 16.412,55

2.2.2 SEINFRA ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 531,50 42,98 56,17 29.852,37

2.3 ASSECIBILIDADE 41.546,01

2.3.1 SEINFRA RO-42283
Passeio de concreto (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execução,

incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
M² 637,80 48,63 63,55 40.531,99

2.3.2 SEINFRA ED-51148

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES

FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02

DEMÃOS
Unidade 2,00 387,98 507,01 1.014,02

2.4 SINALIZAÇÃO 1.146,96

2.4.1 SEINFRA RO- 41779

SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE 

ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M² 10,41 38,52 50,34 524,02

2.4.2 SEINFRA RO-41842

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU

TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO,

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) (SINALIZAÇÃO 

FAIXA DE PEDESTRE)

M² 0,48 607,69 794,13 381,18

2.4.3
MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE INDETIFICAÇÃO DE 

NOME DE RUA DIMENSÃO 45X25 CM COM POSTE
UNIDADE 1,00 185,00 241,76 241,76

75.626,43
3.1 OBRAS VIÁRIAS SOB BASE POLIÉDRICA 66.535,38

3.1.1 SEINFRA RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,

exclusive transporte do material betuminoso)
M² 1.360,82 1,87 2,44 3.325,46

3.1.2 SEINFRA RO-41368
Transporte material betuminoso. Distância média

de transporte >= 50,10 km (EMULSÃO RR2C)
M³xKM 74,62 1,31 1,71 127,74

(    )
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3.1.3 SEINFRA RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO 

E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO 

MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A 

PISTA)

M³ 40,82 1.038,88 1.357,61 55.417,57

3.1.4 SEINFRA RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média

de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
M³xKM 4.477,23 1,31 1,71 7.664,61

3.2 DRENAGEM 8.226,35

3.2.1 SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM) M 266,40 23,63 30,88 8.226,35

3.3 SINALIZAÇÃO 864,70

3.3.1 SEINFRA RO-41842

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU

TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO,

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) (SINALIZAÇÃO 

DE PARE)

M² 0,48 607,69 794,13 381,18

3.3.2
MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE INDETIFICAÇÃO DE 

NOME DE RUA DIMENSÃO 45X25 CM COM POSTE
UNIDADE 2,00 185,00 241,76 483,52

162.051,77
4.1 OBRAS VIÁRIAS BASE BICA CORRIDA 120.261,11

4.1.1 SEINFRA RO- 40240 PATROLAMENTO (RECONFORMAÇÃO MECÂNICA DA PLATAFORMA) M² 1.131,85 0,05 0,07 73,96

4.1.2 SEINFRA RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 1.131,85 1,18 1,54 1.745,34

4.1.3 SEINFRA RO-40192
ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA PARA 

CONFECÇÃO DE BASE (MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA)
M³ 226,37 3,75 4,90 1.109,33

4.1.4
MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BASE (BICA 

CORRIDA)
M³ 226,37 110,50 144,40 32.688,14

4.1.5 SEINFRA RO- 41342
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de

transporte de 30,10 a 40,00 km (BICA CORRIDA)
M³xKM 8.262,51 1,31 1,71 14.144,66

4.1.6 SEINFRA RO - 43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO 

PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE 

DO MATERIAL)

M³ 226,37 15,90 20,78 4.703,54

4.1.7 SEINFRA RO- 51228

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)

M² 1.044,96 3,53 4,61 4.820,40

4.1.8 SEINFRA RO-41368
Transporte material betuminoso. Distância média

de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
M³xKM 569,50 1,31 1,71 974,93

4.1.9 SEINFRA RO-51229
 Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,

exclusive transporte do material betuminoso)
M² 1.044,96 1,87 2,44 2.553,59

4.1.10 SEINFRA RO-41368
 Transporte material betuminoso. Distância média

de transporte >= 50,10 km (EMULSÃO RR2C)
M³xKM 569,50 1,31 1,71 974,93

4.1.11 SEINFRA RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO 

E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO 

M³ 36,57 1.038,88 1.357,61 49.647,74

4.1.12 SEINFRA RO-41368
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média

de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto)
M³xKM 3.986,52 1,31 1,71 6.824,56

4.2 DRENAGEM 28.859,63

4.2.1 SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM) M 332,19 23,63 30,88 10.257,92

4.2.2. SEINFRA ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, 

PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

M 331,19 42,98 56,17 18.601,70

4.3 ASSECIBILIDADE 11.443,39

4.3.1 SEINFRA RO-42283
Passeio de concreto (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execução,

incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)
M² 180,07 48,63 63,55 11.443,39

4,4 SINALIZAÇÃO 1.487,64

4.4.1 SEINFRA RO-41842

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU

TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO,

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) (SINALIZAÇÃO 

FAIXA DE PEDESTRE)

M² 0,96 607,69 794,13 762,36

4.4.2
MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE INDETIFICAÇÃO DE 

NOME DE RUA DIMENSÃO 45X25 CM COM POSTE
UNIDADE 3,00 185,00 241,76 725,27

504.025,59

Carimbo e assinatura do prefeito

VANDERLEI CASSIANO DE RESENDE

TOTAL GERAL DA OBRA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

278403 D/MGBRUNO HENRIQUE DA SILVA GONTIJO

Referência 08/2023 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO 01

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, SOBRE BASE BICA CORRIDA- ENTRADA DE ALTOLÂNDIA


