£

Estado de Minas
i TAPIRAT |7

Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI

FOLHA N°: 01/01

OBRA: PAVIMENTAGAO EM CBUQ SOBRE BASE BICA CORRIDA E BASE POLIEDRICA

DATA: 16/01/2024

LOCAL: RUA JOSE MARTINS GONCALVES, ANTONIO EUSTAQUIO LEMOS, ENTADA DISTRITO
DE ALTOLANDIA

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: AGOSTO 2023 - REGIAO CENTRAL - C/DES (X) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 3 MESES LDI 30,68%
PRECO PRECO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE] UNITARIO S/| UNITARIO
TOTAL
LDI C/LDI
PAVIMENTACAO EM CBUQ, SOBRE BASE BICA CORRIDA- RUA JOSE MARTINS GONCALVES 266.347,39
1.1 INSTALAGAO INICIAL DE OBRAS 1.786,58
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM .
1.1.1 SEINFRA ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM. Unidade 1,00 1.367,14 1.786,58 1.786,58
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAQS
21 OBRAS VIARIAS BASE BICA CORRIDA 175.602,92
211 SEINFRA RO- 40240 |PATROLAMENTO (RECONFORMAC/:\O MECANICA DA PLATAFORMA) Ve 1.800,82 0,05 0,07 117,67
2.1.2 SEINFRA RO-41081 [REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.800,82 1,18 1,54 2.776,91
ESCAVACAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA PARA 5
213 | SEINFRA RO-40192 | cONFECCAO DE BASE (MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA) M 360,16 3,75 4,90 1.764,96
MERCADO MERCADO |AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BASE (BICA 3
214 LOCAL LOCAL CORRIDA) M 360,16 110,50 144,40 52.007,61
. Transporte de material de jazida para conservagéo. Distancia média de 3
2.15 SEINFRA RO- 41342 transporte de 30,10 a 40,00 km (BICA CORRIDA) M3xKM 13.145,84 1,31 1,71 22.504,47
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO,
2.1.6 SEINFRA RO - 43113 |CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E M3 360,16 15,90 20,78 7.483,45
COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE
DO MATERIAL)
IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
217 SEINFRA RO- 51228 |BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL Ve 1.608,65 3,53 4,61 7.420,71
BETUMINOSO)
Transporte material betuminoso. Distancia média 5
2.1.8 SEINFRA RO-41368 de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto) M3xKM 881,30 1,31 1,71 1.508,70
219 SEINFRA RO-51229 Plnturg de ligagao (Execugaq e forneqmento do material betuminoso, M2 1.608,65 187 244 3.931,08
exclusive transporte do material betuminoso)
Transporte material betuminoso. Distancia média 3
2.1.10 SEINFRA RO-41368 de transporte >= 50,10 km (EMULSAO RR2C) M3xKM 881,30 1,31 1,71 1.508,70
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
(EXECU(;AO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAC/:\O, ESPALHAMENTO
. E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 3
2111 SEINFRA RO-14019 BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO M 48,26 1.038,88 1.357,61 65.518,18
MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A
PISTA)
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distancia média 5
2.1.12 SEINFRA RO-41368 de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto) M3xKM 5.292,62 1,31 1,71 9.060,48
2.2 DRENAGEM 46.264,92
221 COMPOSIGAO 01 SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM) M 531,50 23,63 30,88 16.412,55
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
222 SEINFRA ED-51139 (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, M 531,50 42,98 56,17 29.852,37
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
23 ASSECIBILIDADE 41.546,01
231 EINFRA RO-422 Passeio de concreto (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execugao, Mz . 4 4 1
3. S 0-42283 incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) 637,80 8,63 63,55 0.531,99
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES
232 SEINFRA ED-51148 |FCK=25MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 Unidade 2,00 387,98 507,01 1.014,02
DEMAOS
2.4 SINALIZACAO 1.146,96
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE
241 SEINFRA RO- 41779 |ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO, M2 10,41 38,52 50,34 524,02
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUQAO,
242 SEINFRA RO-41842 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M2 0,48 607,69 794,13 381,18
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAC/:\O) (SINALIZAQAO
FAIXA DE PEDESTRE)
MERCADO MERCADO |FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE INDETIFICAQAO DE
243 LOCAL LOCAL NOME DE RUA DIMENSAO 45X25 CM COM POSTE UNIDADE 1,00 185,00 241,76 241,76
PAVIMENTACAO EM CBUQ, SOBRE BASE POLIEDICRA - RUA ANTONIO EUSTAQUIO LEMOS 75.626,43
3.1 OBRAS VIARIAS SOB BASE POLIEDRICA 66.535,38
311 SEINFRA RO-51229 P|ntura} de ligagdo (Execucéo e fornemmento do material betuminoso, M2 1.360,82 187 2,44 3.325,46
exclusive transporte do material betuminoso)
Transporte material betuminoso. Distancia média 3
3.1.2 SEINFRA RO-41368 de transporte >= 50.10 km (EMULSAO RR2C) M3xKM 74,62 1,31 1,71 127,74




CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
(EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO, ESPALHAMENTO
E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL 3
3.1.3 SEINFRA RO-14019 BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO M 40,82 1.038,88 1.357,61 55.417,57
MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A
PISTA)
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distancia média 5
3.14 SEINFRA RO-41368 de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto) M3xKM 4.477,23 1,31 1,71 7.664,61
3.2 DRENAGEM 8.226,35
3.21 COMPOSICAO 01 SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM) M 266,40 23,63 30,88 8.226,35
3.3 SINALIZAGAO 864,70
FLACADE AQU CARBUNU CUNM FELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO,
3.3.1 SEINFRA RO-41842 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M2 0,48 607,69 794,13 381,18
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) (SINALIZAGAO
DE PARE)
MERCADO MERCADO |FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE INDETIFICACAO DE
332 LOCAL LOCAL NOME DE RUA DIMENSAQ 45X25 CM COM POSTE, UNIDADE 2,00 185,00 241,76 483,52
PAVIMENTACAO EM CBUQ, SOBRE BASE BICA CORRIDA- ENTRADA DE ALTOLANDIA 162.051,77
4.1 OBRAS VIARIAS BASE BICA CORRIDA 120.261,11
411 SEINFRA RO- 40240 |PATROLAMENTO (RECONFORMAGAO MECANICA DA PLATAFORMA) M2 1.131,85 0,05 0,07 73,96
4.1.2 SEINFRA RO-41081 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.131,85 1,18 1,54 1.745,34
ESCAVAGAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA PARA
413 | SEINFRA RO-40192 | cONFECCAO DE BASE (MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA) Me 226,37 375 4.90 1.109,33
MERCADO | MERCADO [AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECGAO DE BASE (BICA 5
4.1.4 LOCAL LOCAL CORRIDA) M 226,37 110,50 144,40 32.688,14
415 SEINERA RO- 41342 Transporte de material de jazida para conservagao. Distancia média de MxKM 8.262.51 131 171 14.144 66
- transporte de 30,10 a 40,00 km (BICA CORRIDA) B ! ’ B
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO,
4.1.6 SEINFRA RO - 43113 |CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E M3 226,37 15,90 20,78 4.703,54
COMPACTAQAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIQAO E TRANSPORTE
DO MATERIAL)
TMPRIMACAD (EXECUGAU E FORNECIMENTO DO MATERIAC
4.1.7 SEINFRA RO- 51228 |BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL M2 1.044,96 3,53 4,61 4.820,40
RETIIMINOSO)
Transporte material betuminoso. Distancia média 3
418 SEINFRA RO-41368 de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto) MXKM 569,50 L3t L 974,93
41.9 SEINERA RO-51229 Plnturg de ligagéo (Execu(;aq e fornec!mento do material betuminoso, M2 1.044.96 1,87 2.44 2.553,59
exclusive transporte do material betuminoso)
Transporte material betuminoso. Distancia média 3
4.1.10 SEINFRA RO-41368 de transporte >= 50,10 km (EMULSAO RR2C) M3xKM 569,50 1,31 1,71 974,93
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
. (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO, ESPALHAMENTO 3
4.1.11 SEINFRA RO-14019 E COMPACTACAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL M 36,57 1.038,88 1.357,61 49.647,74
BETUMINOSO. EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distancia média 3
4.1.12 SEINFRA RO-41368 de transporte >= 50,10 km (Densidade de material solto) M3xKM 3.986,52 1,31 1,71 6.824,56
4.2 DRENAGEM 28.859,63
421 COMPOSICAO 01 SARJETA EM CONCRETO (30CMX7CM) M 332,19 23,63 30,88 10.257,92
GUTA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
422. | SEINFRA ED-51139 |PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES M 331,19 42,98 56,17 18.601,70
(12X16.7X35)\CM. EXCI USIVE SARJETA. INCLUSIVE ESCAVACAQ
4.3 ASSECIBILIDADE 11.443,39
Passeio de concreto (FCK >= 11 MPa - espessura de 6 cm) (Execugao,
431 SEINFRA RO-42283 incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) Mz 180,07 48,63 63,55 11.443,39
44 SINALIZACAO 1.487,64
PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO,
4.41 SEINFRA RO-41842 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M2 0,96 607,69 794,13 762,36
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) (SINALIZAGAO
FAIXA DE PEDESTRE)
MERCADO | MERCADO |FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE INDETIFICAGAO DE
442 LOCAL LOCAL NOME DE RUA DIMENSAO 45X25 CM COM POSTE UNIDADE 3,00 185,00 241,76 725,21
TOTAL GERAL DA OBRA| 504.025,59

Referéncia 08/2023 COM DESONERAGAO
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