
MEMORIAL DE CÁLCULO SUPERESTRUTURA

CINTAMENTO (RESPALDO) PILARES EDIFICAÇÃO

Bloco Perímetro Barras 8,00 mm Estribos (5.00 mm) Fôrma Alvenaria Concreto Quant. Altura (m) Barras 10.00mm Estribos (5.00 mm) Fôrma Concreto

Salas de Aula 61,2 96,70 32,99 36,72 195,84 2,75 21 3,5 181,40 39,62 36,75 2,76

Serviços 87,9 138,88 47,38 52,74 281,28 3,96 28 3,5 241,86 52,82 49,00 3,68

Berçário 34,8 54,98 18,76 20,88 111,36 1,57 13 3,5 112,29 24,52 22,75 1,71

Circulação 5,00 7,90 2,70 3,00 16,00 0,23 7 2,7 46,65 10,19 9,45 0,71

Administrativo 88,15 139,28 47,51 52,89 282,08 3,97 27 3,5 233,23 50,94 47,25 3,54

TOTAL CINTAMENTO 437,74 149,33 166,23 886,56 12,47 TOTAL PILAR 815,43 178,09 165,20 12,39

CINTAMENTO (RESPALDO PLATIBANDA) PILARES PLATIBANDA

Bloco Perímetro Barras 8,00 mm Estribos (5.00 mm) Fôrma Alvenaria Concreto Quant. Altura (m) Barras 10.00mm Estribos (5.00 mm) Fôrma Concreto

Salas de Aula 25,75 40,69 13,88 15,45 30,90 1,16 5 1,5 18,51 4,04 3,75 0,28

Serviços 35,20 55,62 18,97 21,12 42,24 1,58 28 3,5 241,86 52,82 49,00 3,68

Berçário 20,9 33,02 11,27 12,54 25,08 0,94 4 3,5 34,55 7,55 7 0,53

Circulação 5,00 7,90 2,70 3,00 6,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Administrativo 33,7 53,25 18,16 20,22 40,44 1,52 9 3,5 77,74 16,98 15,75 1,18

TOTAL CINTAMENTO 190,47 64,98 72,33 144,66 5,42 TOTAL PILAR 372,67 81,39 75,50 5,66

CINTAMENTO (RESPALDO CASA CAIXA DE ÁGUA) PILARES CASA CAIXA DE ÁGUA

Bloco Perímetro Barras 8,00 mm Estribos (5.00 mm) Fôrma Alvenaria Concreto Quant. Altura (m) Barras 10.00mm Estribos (5.00 mm) Fôrma Concreto

Salas de Aula 22,5 35,55 12,13 13,50 45,00 1,01 6 1,5 22,21 4,85 4,5 0,34

Serviços 19,2 30,34 10,35 11,52 38,40 0,86 28 3,5 241,86 52,82 49,00 3,68

Berçário 14,2 22,44 7,65 8,52 28,40 0,64 4 3,5 34,55 7,55 7 0,53

Circulação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administrativo 22,8 36,02 12,29 13,68 45,60 1,03 27 3,5 233,23 50,94 47,25 3,54

TOTAL CINTAMENTO 124,35 42,42 47,22 157,40 3,54 TOTAL PILAR 531,85 116,15 107,75 8,08

VIGAS AÉREAS/FECHAMENTOS RESUMO GERAL

Bloco Perímetro Barras 10,00 mm Estribos (5.00 mm) Fôrma Alvenaria Concreto SERVIÇO QUANTITATIVO

Circulação 29,2 72,07 15,74 17,52 3,00 1,31 Armação 3272,35

Administrativo 20,05 49,48 10,81 12,03 12,03 0,90  Alvenaria 1207,52

Serviços 6,45 15,92 3,48 3,87 3,87 0,29 Fôrma 667,65 Bruno Henrique da Silva Gontijo

TOTAL CINTAMENTO 137,47 30,02 33,42 18,90 2,51 concreto 50,07 Engenheiro Civil - CREA 278403 D/MG
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